
Planilha de Orçamento GLOBAL
Obra: 12/09 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA R. JACOB LASTE Endereço: AV. 25 DE JULHO, 538
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR Cidade: CORONEL PILAR/RS

Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição Material
1. PAVIMENTAÇÃO
Total de PAVIMENTAÇÃO DA RUA JACOB LASTE           0,00
2. TERRAPLENAGEM

.1     1.264,00 M2 0,30
379,20

.2 ESC.,CARGA,TRANSPORTE 1a. E 2a. CAT. -500m     2.277,00 M3 5,58
12.705,66

.3 ESC.,CARGA,TRANSPORTE 1a. 2a. CAT. -  3000m       580,00 M3 10,20
5.916,00

.4 ESC.,CARGA,TRANSPORTE 3a.CAT. -   1000m       592,00 M3 39,36
23.301,12

.5 ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE SOLOS- DMT 2km     2.022,00 M3 1,98
4.003,56

.6 REMOÇÃO DE SOLOS INSERVIVEIS       240,00 M3 10,20
2.448,00

.7 COMPACTACAO DE ATERROS 100%PN       427,00 M2 1,74
742,98

          49.496,52
Total de TERRAPLENAGEM           49.496,52
3. DRENAGEM

.1 ESCAVACAO EM VALA,SOLO 1A.,2A. CAT.       221,00 M3 7,38
1.630,98

.2 ESCAVACAO EM VALA,SOLO 3a CAT.        64,00 M3 64,80
4.147,20

.3 CAIXA PASSAGEM TAMPA CONCRETO(BOCA DE LOBO)         5,00 UN 474,00
2.370,00

.4 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)       255,00 M 16,56
4.222,80

.5 CANALETA DE CONCRETO        12,00 M 20,64
247,68

          12.618,66
Total de DRENAGEM           12.618,66
4. PAVIMENTAÇÃO

.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN     3.316,00 M2 1,80
5.968,80

.2 CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA       100,00 M3 42,00
4.200,00

.3 BASE DE BRITA GRADUADA       562,00 M3 76,80
43.161,60

.4 IMPRIMACAO ASFALTICA C/ CM-30     2.747,20 M2 3,84
10.549,25

.5 PINTURA DE LIGACAO     2.684,00 M2 1,57
4.213,88

.6     2.747,20 M2 25,80
70.877,76

          138.971,29
Total de PAVIMENTAÇÃO           138.971,29
5. DEMARCAÇÃO DA PISTA

.1 PINTURA ACRILICA SOBRE PAV. ASFALTICO L=10cm       132,40 M2 11,76
1.557,02

          1.557,02
Total de DEMARCAÇÃO DA PISTA           1.557,02

TOTAL DO ORÇAMENTO           202.643,49
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Preço Unitário/Preço Total
Mão-de-Obra Total

0,00 0,00

0,24
303,36 682,56

0,96
2.185,92 14.891,58

1,63
945,40 6.861,40

5,41
3.202,72 26.503,84

0,48
970,56 4.974,12

0,68
163,20 2.611,20

0,37
157,99 900,97

7.929,15 57.425,67
7.929,15 57.425,67

1,20
265,20 1.896,18

12,00
768,00 4.915,20

96,00
480,00 2.850,00

3,60
918,00 5.140,80

6,00
72,00 319,68

2.503,20 15.121,86
2.503,20 15.121,86

0,24
795,84 6.764,64

1,80
180,00 4.380,00

5,40
3.034,80 46.196,40

0,24
659,33 11.208,58

0,16
429,44 4.643,32

1,98
5.439,46 76.317,22

10.538,87 149.510,16
10.538,87 149.510,16

6,36
842,06 2.399,08

842,06 2.399,08
842,06 2.399,08

21.813,28 224.456,77
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