
Planilha de Orçamento GLOBAL
Obra: 34/09 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA P/ SÃO BARTOLOMEU Endereço: AV. 25 DE JULHO
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR Cidade: CORONEL PILAR/RS

Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição Qtd. Un Material
1. PAVIMENTAÇÃO
Total de PAVIMENTAÇÃO ESTRADA P/ SÃO JOSÉ           0,00
2. TERRAPLENAGEM

.1 DESMATAM.DESTOC.ARVORES d=<15cm C/D8 E LIMPEZ.TER.     7.320,00 M2 0,29
2.122,80

.2 ESC.,CARGA,TRANSPORTE 1a. E 2a. CAT. -500m     6.651,00 M3 5,35
35.582,85

.3 ESC.,CARGA,TRANSPORTE 1a. 2a. CAT. -  3000m     1.500,00 M3 10,35
15.525,00

.4 ESC.,CARGA,TRANSPORTE 3a.CAT. -   1000m     3.500,00 M3 39,68
138.880,00

.5 ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE SOLOS- DMT 2km     3.022,00 M3 1,90
5.741,80

.6 REMOÇÃO DE SOLOS INSERVIVEIS       960,00 M3 9,78
9.388,80

.7 COMPACTACAO DE ATERROS 100%PN     8.195,00 M2 1,76
14.423,20

.8 CAMADA DE BRITA P/ PROT. TERRAPLENAGEM       243,00 M3 42,55
10.339,65

          232.004,10
Total de TERRAPLENAGEM           232.004,10
3. DRENAGEM

.1 ESCAVACAO EM VALA,SOLO 1A.,2A. CAT.     1.820,00 M3 7,30
13.286,00

.2 ESCAVACAO EM VALA,SOLO 3a CAT.       173,00 M3 65,55
11.340,15

.3 CAIXA COLETORA / ALA DE BUEIRO         8,00 UN 454,25
3.634,00

.4 ALA DE BUEIRO EM PEDRA         8,00 UN 75,90
607,20

.5 BUEIRO COM TUBO CONCRETO - 600mm       100,00 M 150,65
15.065,00

          43.932,35
Total de DRENAGEM           43.932,35
4. PAVIMENTAÇÃO

.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN     8.100,00 M2 1,78
14.418,00

.2 CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA       243,00 M3 43,70
10.619,10

.3 BASE DE BRITA GRADUADA     1.296,00 M3 79,24
102.695,04

.4 IMPRIMACAO ASFALTICA C/ CM-30     6.480,00 M2 3,68
23.846,40

.5 PINTURA DE LIGACAO     6.300,00 M2 1,62
10.206,00

.6 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(e=5cm)     6.300,00 M2 24,72
155.736,00

          317.520,54
Total de PAVIMENTAÇÃO           317.520,54
5. DEMARCAÇÃO DA PISTA

.1 PINTURA ACRILICA SOBRE PAV. ASFALTICO L=10cm       360,00 M2 13,92
5.011,20

          5.011,20
Total de DEMARCAÇÃO DA PISTA           5.011,20

TOTAL DO ORÇAMENTO           598.468,19
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Preço Unitário/Preço Total
Mão-de-Obra Total

0,00 0,00

0,23
1.683,60 3.806,40

0,92
6.118,92 41.701,77

1,56
2.340,00 17.865,00

5,19
18.165,00 157.045,00

0,46
1.390,12 7.131,92

0,66
633,60 10.022,40

0,36
2.950,20 17.373,40

3,45
838,35 11.178,00

34.119,79 266.123,89
34.119,79 266.123,89

1,15
2.093,00 15.379,00

11,50
1.989,50 13.329,65

92,00
736,00 4.370,00
102,35
818,80 1.426,00

9,87
987,00 16.052,00

6.624,30 50.556,65
6.624,30 50.556,65

0,23
1.863,00 16.281,00

1,72
417,96 11.037,06

5,64
7.309,44 110.004,48

0,29
1.879,20 25.725,60

0,26
1.638,00 11.844,00

1,90
11.970,00 167.706,00

25.077,60 342.598,14
25.077,60 342.598,14

6,10
2.196,00 7.207,20

2.196,00 7.207,20
2.196,00 7.207,20

68.017,69 666.485,88


