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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:
Cliente:

Endereço:
Cidade:

27/3/2013

02/12 - PAVIMENTAÇAO ESTRADA SAO BARTOLOMEU - 2a ETAPA
PREFEITURA M. CORONEL PILAR

ESTRADA ACESSO L. SAO BARTOLOMEU
CORONEL PILAR

(BDI) (BDI)

 1. TERRAPLENAGEM
480,00 M2 0,33 0,13

158,40 62,40       220,80(30,00%) (30,00%)
.1  LIMPEZA DO TERRENO

    
1.320,00 M3 3,90 1,69

5.148,00 2.230,80 7.378,80(30,00%) (30,00%)
.2  ESC.,CARGA,TRANSP.E DESC.EM TER.1a.CAT, DMT 1Km

    
180,00 M3 52,00 21,45

9.360,00 3.861,00 13.221,00(30,00%) (30,00%)
.3  ESCAVACAO CARGA E TRANSP. MAT. 3a. C/EXPLOSIVO

    
1.425,00 M3 1,43 0,65

2.037,75 926,25 2.964,00(30,00%) (30,00%)
.4  ESPALHAMENTO E CONFORMAÇAOS DE BOTA FORA-DTM 2Km

    
72,00 M3 8,45 3,25

608,40 234,00       842,40(30,00%) (30,00%)
.5  REMOCAO DE SOLOS INSERVIVEIS

    
238,00 M2 3,90 1,56

928,20 371,28 1.299,48(30,00%) (30,00%)
.6  COMPACTACAO DE ATERROS - 100%PN

    
238,00 M3 4,16 1,56

990,08 371,28 1.361,36(30,00%) (30,00%)
.7  ESCAV. CARGA, E TRANSP. MAT. 1a CAT. EM JAZIDA-DTM 1000m

    
    

19.230,83 8.057,01 27.287,84Total de TERRAPLENAGEM     

 2. PAVIMENTAÇÃO
1.280,00 M2 1,95 0,13

2.496,00 166,40 2.662,40(30,00%) (30,00%)
.1  REGULARIZACAO  DO SUB-LEITO

    
39,00 M3 38,35 2,60

1.495,65 101,40 1.597,05(30,00%) (30,00%)
.2  CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA

    
88,00 T 26,00 1,56

2.288,00 137,28 2.425,28(30,00%) (30,00%)
.3  TRANSPORTE BRITA ANTI INTRUSIVA0DTM 30KM

    
237,00 M3 91,00 5,20

21.567,00 1.232,40 22.799,40(30,00%) (30,00%)
.4  BASE DE BRITA GRADUADA (e=20cm)

    
490,00 T 20,15 1,56

9.873,50 764,40 10.637,90(30,00%) (30,00%)
.5  TRANSP. BRITA GRADUADA-DTM 30KM

    
1.152,00 M2 3,25 0,26

3.744,00 299,52 4.043,52(30,00%) (30,00%)
.6  IMPRIMACAO ASFALTICA COM CM-30

    
1.120,00 M2 1,30 0,13

1.456,00 145,60 1.601,60(30,00%) (30,00%)
.7  PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C

    
56,00 M3 442,00 26,00

24.752,00 1.456,00 26.208,00(30,00%) (30,00%)
.8  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (MASSA)

    
134,50 T 26,00 1,56

3.497,00 209,82 3.706,82(30,00%) (30,00%)
.9  TRANSP. MAT. ASFALTICO-DTM30KM

    
    

71.169,15 4.512,82 75.681,97Total de PAVIMENTAÇÃO     

 3. DRENAGEM PLUVIAL
72,00 M3 9,10 3,90

655,20 280,80       936,00(30,00%) (30,00%)
.1  ESCAVACAO EM VALA, MAT. 1a CAT.

    
31,00 M3 97,50 39,00

3.022,50 1.209,00 4.231,50(30,00%) (30,00%)
.2  ESCAVACAO EM VALA, MAT. 3a CAT.C/EXPLOSIVO

    
    

3.677,70 1.489,80 5.167,50Total de DRENAGEM PLUVIAL     

 4. SINALIZAÇÃO
32,00 M2 13,00 5,20

416,00 166,40       582,40(30,00%) (30,00%)
.1  PINTURA ACRILICA NO EIXO DA PISTA (AMAELO) (L=10 cm)

    
38,50 M2 13,00 5,20

500,50 200,20       700,70(30,00%) (30,00%)
.2  PINTURA ACRILICA BORDO DA PISTA (BRANCA) (L=12cm)

    
3,00 UN 195,00 78,00

585,00 234,00       819,00(30,00%) (30,00%)
.3  PLACAS DE SINALIZAÇAO - REGULAMENTAÇAO

    
3,00 UN 26,00 9,75

78,00 29,25       107,25(30,00%) (30,00%)
.4  SUPORTE MADEIRA P/PLACAS 7,5x7,5 cm

    
    

1.579,50 629,85 2.209,35Total de SINALIZAÇÃO     

 5. OUTROS
1.280,00 M2 0,46 0,26

588,80 332,80       921,60(30,00%) (30,00%)
.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO

    
1,00 VB 2.990,00 650,00

2.990,00 650,00 3.640,00(30,00%) (30,00%)
.2  MOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS
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3.578,80 982,80 4.561,60Total de OUTROS     

99.235,98 15.672,28TOTAL DO ORÇAMENTO 114.908,26    


