



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PASCOAL REBELATTO, FRANCISCO LETRARI, IRMÃ ANSELMA E JOSÉ GALVAGNI

RESUMO DAS RUAS

Item	Descrição	Serviços Preliminares	Drenagem	Terraplenagem	Pavimentação asfáltica	Sinalização Viária	Acessibilidade	Valor
1	RUA PASCOAL REBELATTO	7.211,04	124.197,13	12.958,38	131.095,45	594,47	45.978,51	322.034,98
2	RUA FRANCISCO LETRARI	386,15	16.077,33	10.682,02	66.069,00	2.272,90	21.862,14	117.349,54
3	RUA IRMÃ ANSELMA	402,32	10.717,98	7.897,59	68.793,48	1.997,83	22.753,03	112.562,23
4	RUA JOSÉ GALVAGNI	419,62	11.166,16	7.881,81	69.407,94	1.977,77	13.818,50	104.671,80
TOTAL DA ETAPA		8.419,13	162.158,60	39.419,80	335.365,87	6.842,97	104.412,18	656.618,55