
LARGURA (m)

6,00 

Codigo

Sinapi Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total 

1 Serviços Preliminares

1.1 Placa de obra 2,80 x 1,80 m – modelo Caixa 74209/001 5,04 m² 250,59 44,22 294,81 1.262,97 222,87 1.485,84 

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamentos Anexo 1,00 Unid. 4.994,90 1.298,64 6.293,54 4.994,90 1.298,64 6.293,54 

1.3 Engenheiro civil de obra junior 90777 120,00 hora 80,09 14,13 94,22 9.610,80 1.695,60 11.306,40 

1.4 Topografia: locação da obra e implantação 78472 2.160,00 m² 0,39 0,07 0,46 842,40 151,20 993,60 

Total do item 1 16.711,07 3.368,31 20.079,38 

2 Drenagem

2.1 Escavação em valas, material de 1ª categoria 90105 243,78 m³ 10,96 4,69 15,65 2.671,83 1.143,33 3.815,16 

2.2 Escavação em valas, material de 3ª categoria - rocha 2 S 04 020 000 43,02 m³ 73,07 31,31 104,38 3.143,47 1.346,96 4.490,43 

2.3 Transporte de material para bota-fora DMT 2km 72885 483,26 m³*Km 1,25 0,53 1,78 604,08 256,13 860,21 

2.4 Espalhamento de material de bota-fora 83344 241,63 m³ 0,92 0,40 1,32 222,30 96,65 318,95 

2.5 Fornecimento e assentamento rede pluvial D= 0,40m armado 92210 6,00 m 94,18 40,36 134,54 565,08 242,16 807,24 

2.6 Fornecimento e assentamento rede pluvial D= 0,60m armado 92212 20,00 m 154,61 66,26 220,87 3.092,20 1.325,20 4.417,40 

2.7 Fornecimento e assentamento  de calha de concreto Ø 600 mm 73882/05 22,00 m 58,31 24,99 83,30 1.282,82 549,78 1.832,60 

2.8 Lastro de vala com preparo de fundo e camada de brita 94112 2,22 m³ 127,79 54,77 182,56 283,69 121,59 405,28 

2.9 Transporte de brita 72843 138,53         t*km 0,72 0,08 0,80 99,74 11,08 110,82 

2.10
Caixa coletora de alvenaria com tampa de concreto armado para bueiro 

d=0,60m
83709 2,00 unid. 1.198,69 513,73 1.712,42 2.397,38 1.027,46 3.424,84 

2.11 Boca para bueiro d= 0,60m em concreto 73856/002 2,00 unid. 722,65 309,70 1.032,35 1.445,30 619,40 2.064,70 

2.12 Reaterro de valas 93360 45,17 m³ 13,80 5,91 19,71 623,35 266,95 890,30 

Total do item 2 16.431,24 7.006,69 23.437,93 

3 Terraplenagem 

3.1 Limpeza superficial da camada vegetal 73672 1.440,00 m² 0,50 0,09 0,59 720,00 129,60 849,60 

3.2 Escavação de material de 1ª categoria 74154/001 915,79 m³ 5,47 0,96 6,43 5.009,37 879,16 5.888,53 

3.3 Escavação, carga e transporte material de 3ª categoria, 2 S 01 102 07 101,75 m³ 30,39 5,36 35,75 3.092,18 545,38 3.637,56 

3.4 Escavação e carga de material de jazida para aterro - DMT 6 Km 89949 261,41 m³ 14,94 2,64 17,58 3.905,47 690,12 4.595,59 

3.5 Aquisiçãode material de jazida para aterro - indenização 6077 (insumo) 261,41 m³xkm 17,84 3,15 20,99 4.663,55 823,44 5.486,99 

3.6 Transporte de material para bota-fora DMT < 2,0 km 72885 2.035,08 m³xkm 1,51 0,27 1,78 3.072,97 549,47 3.622,44 

3.7 Espalhamento de material de bota-fora 83344 1.017,54 m³ 1,12 0,20 1,32 1.139,64 203,51 1.343,15 

3.8 Compactação mecânica do terreno a 100% PN 41722 261,41 m³ 4,54 0,80 5,34 1.186,80 209,13 1.395,93 

Total do Item 3 22.789,98 4.029,81 26.819,79 

4 Pavimentação asfáltica

4.1 Regularização e compactação do sub-leito 72961 2.880,00      m² 1,51 0,08 1,59 4.348,80 230,40 4.579,20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

Quant. Item
Preço Unitário (R$) 

BDI

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA LINHA POMPÉIA

2.160,00 30,52%

EXTENSÃO (m)

Descrição
Preço Total (R$) 

Unid.

ÁREA TOTAL (m²) SINAPI

                                                       1Km + 000m ao 1Km + 360,000m

TRECHO

360,00 
 



4.2 Camada de brita antiintrusiva para bloqueio da pista 73711 86,40           m³ 88,93 4,68 93,61 7.683,55 404,35 8.087,90 

4.3 Transporte de brita antiintrusiva 72843 5.391,36      t*km 0,76 0,04 0,80 4.097,43 215,65 4.313,08 

4.4 Base de brita graduada 73710 460,80         m³ 99,20 5,22 104,42 45.711,36 2.405,38 48.116,74 

4.5 Transporte de brita graduada 83356 22.118,40    m³*Km 0,82 0,04 0,86 18.137,09 884,74 19.021,83 

4.6 Imprimação 72945 2.232,00      m² 5,32 0,28 5,60 11.874,24 624,96 12.499,20 

4.7 Pintura de ligação 72943 2.160,00      m² 1,43 0,08 1,51 3.088,80 172,80 3.261,60 

4.8 Construção de Pavimento com CBUQ - e= 5,0cm 95995 108,00         m³ 1.016,46 53,50 1.069,96 109.777,68 5.778,00 115.555,68 

4.9 Transporte CBUQ 95303 5.184,00      m³*Km 1,05 0,05 1,10 5.443,20 259,20 5.702,40 

4.10 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente 72846 108,00         t 3,93 0,21 4,14 424,44 22,68 447,12 

Total do Item 4 210.586,59 10.998,16 221.584,75 

5 Sinalização Viária

5.1
Pintura mecanizada contínua – faixas central, L= 12 cm, tinta acrílica amarela 

retrorefletiva com microesferas de vidro 
72947 43,20 m² 24,85 4,39 29,24 1.073,52 189,65 1.263,17 

5.2
Pintura mecanizada contínua – faixas lateral, L= 12 cm, tinta acrílica branca 

retrorefletiva com microesferas de vidro 
72947 86,40 m² 24,85 4,39 29,24 2.147,04 379,30 2.526,34 

5.3 Placa semi-refletiva regulamentação / advertência 74209/001 2,00 m² 250,59 44,22 294,81 501,18 88,44 589,62 

5.4 Suporte Metálico D=21/2'' H=3,00m DAER 7321 6,00 unid 264,94 46,76 311,70 1.589,64 280,56 1.870,20 

Total do item 5 5.311,38 937,95 6.249,33 

VALOR TOTAL  (em R$) 271.830,26         26.340,92          298.171,18        

PREÇOS MAIO/2017  TABELA SINAPI/RS COM desoneração – BDI 30,52%

PREÇOS NOVEMBR0/2016  TABELA SICRO 2 /RS COM desoneração – BDI INCLUSO

Declaramos que foram utilizados os mesmos encargos sociais da Tabela Sinapi/RS 

ART de Orçamento nº 8630893 


