
LARGURA (m)

7,00 

Codigo

Sinapi Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total 

1 Serviços Complementares

1.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos Anexo 1,00 Unid. 3.918,62 998,74 4.917,36 3.918,62 998,74 4.917,36 

1.2 Engenheiro civil de obra junior 90777 60,00 hora 82,74 14,60 97,34 4.964,40 876,00 5.840,40 

1.3 Topografia: locação da obra e implantação 78472 1.379,00 m² 0,43 0,07 0,50 592,97 96,53 689,50 

Total do item 1 9.475,99 1.971,27 11.447,26 

2 Pavimentação asfáltica

2.1. Regularização e compactação do sub-leito 72961 1.773,00            m² 1,57 0,08 1,65 2.783,61 141,84 2.925,45 

2.2 Ensaios de regularização do sub-leito - viga benkelman 74021/003 1.773,00 m² 0,94 0,17 1,11 1.666,62 301,41 1.968,03 

2.3 Camada de brita antiintrusiva para bloqueio da pista 73902 53,19                m³ 108,73 5,72 114,45 5.783,35 304,25 6.087,60 

2.4 Transporte de brita antiintrusiva 83356 1.409,54            m³xkm 0,97 0,05 1,02 1.367,25 70,48 1.437,73 

2.5 Base de brita graduada 96396 291,56               m³ 111,33 5,86 117,19 32.459,37 1.708,54 34.167,91 

2.6 Transporte de brita graduada 83356 7.726,34            m³xkm 0,97 0,05 1,02 7.494,55 386,32 7.880,87 

2.7 Cargas, manobras e descargas de brita graduada, com caminhão basculante 72849 612,28               ton 3,25 0,17 3,42 1.989,91 104,09 2.094,00 

2.8 Imprimação 96401 1.418,40            m² 7,82 0,41 8,23 11.091,89 581,54 11.673,43 

2.9 Pintura de ligação 72943 1.379,00            m² 2,30 0,12 2,42 3.171,70 165,48 3.337,18 

2.10 Construção de Pavimento com CBUQ - e= 5,0cm composição 68,95                m³ 991,99 52,21 1.044,20 68.397,71 3.599,88 71.997,59 

2.11
Cargas, manobras e descargas de mistura betuminosa a quente, com caminhão 

basculante 
72846 165,48               ton 4,71 0,25 4,96 779,41 41,37 820,78 

2.12 Transporte CBUQ 95303 4.385,22            m³xkm 1,24 0,06 1,30 5.437,67 263,11 5.700,78 

2.13 Meio fio pré moldado, em concreto 94273 60,00                m 46,07 2,42 48,49 2.764,20 145,20 2.909,40 

2.14 Transporte de materiais asfálticos refinaria 97919 12,32                ton 113,58 5,98 119,56 1.399,31 73,67 1.472,98 

2.15 Ensaios de pavimento de concreto asfáltico 74020/001 68,95                m³ 0,43 0,02 0,45 29,65 1,38 31,03 

Sub-total item 2 146.616,20 7.888,56 154.504,76 

3 Sinalização Viária

3.1
Pintura mecanizada contínua – faixa central, L= 12 cm, tinta acrílica amarela 

retrorefletiva com microesferas de vidro 
72947 47,28 m² 13,97 2,47 16,44 660,50 116,78 777,28 

3.2
Pintura mecanizada contínua – bordos, L= 12 cm, tinta acrílica branca 

retrorefletiva com microesferas de vidro 
72947 23,64 m² 13,97 2,47 16,44 330,25 58,39 388,64 

3.3 Placa semi-refletiva regulamentação 74209/001 2,01 m² 338,95 59,81 398,76 681,29 120,22 801,51 

3.4 Suporte metálico D=2'' 92335 12,00 m 59,57 10,51 70,08 714,84 126,12 840,96 

Sub-total item 3 2.386,88 421,51 2.808,39 

VALOR TOTAL  (em R$) 158.479,07         10.281,34          168.760,41        

PREÇOS JULHO/2019  TABELA SINAPI/RS COM desoneração – BDI 30,0%

Declaramos que foram utilizados os mesmos encargos sociais da Tabela Sinapi/RS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

1.379,00 

Quant. Item
Preço Unitário (R$) 

ÁREA TOTAL (m²)

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA DE LINHA BRASILIA

1.379,00 

EXTENSÃO (m)

Descrição
Preço Total (R$) 

Unid.

ÁREA ENCAIXE (m²)

TRECHO 01:   197,00  - 

SINAPI

NOV. 2019 desonerada 

TRECHO
 


