
LARGURA (m)

7,40 

Codigo

Sinapi Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total 

1 Serviços Preliminares

1.1 Placa de obra 2,80 x 1,80 m – modelo Caixa 4813 2,00 m² 271,01 47,82 318,83 542,02 95,64 637,66 

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamentos Anexo 1,00 Unid. 5.882,84 1.449,06 7.331,90 5.882,84 1.449,06 7.331,90 

1.3 Engenheiro civil de obra junior 90777 60,00 hora 105,32 18,59 123,91 6.319,20 1.115,40 7.434,60 

1.4 Locação de pavimentação 99064 748,88 m² 0,54 0,10 0,64 404,40 74,89 479,29 

Total do item 1 13.148,46 2.734,99 15.883,45 

2 Drenagem

2.1 Escavação em valas, material de 1ª categoria 90105 10,00 m³ 7,78 3,34 11,12 77,80 33,40 111,20 

2.2 Escavação em valas, material de 3ª categoria - rocha 2 S 04 020 000 1,00 m³ 75,19 32,22 107,41 75,19 32,22 107,41 

2.3 Transporte de material para bota-fora DMT 2km 93588 10,00 m³xkm 2,77 1,18 3,95 27,70 11,80 39,50 

2.4 Espalhamento de material de bota-fora 100574 10,00 m³ 1,37 0,59 1,96 13,70 5,90 19,60 

2.5 Fornecimento e assentamento rede pluvial D= 0,30m 95565 5,00 m 127,71 54,73 182,44 638,55 273,65 912,20 

2.7 Lastro de vala com preparo de fundo e camada de brita 96624 3,00 m³ 101,73 43,60 145,33 305,19 130,80 435,99 

2.8 Transporte de brita 95875 3,00                  m³Xkm 84,36 9,37 93,73 253,08 28,11 281,19 

2.9 Boca de lobo 97933 7,00 unid. 908,78 389,48 1.298,26 6.361,46 2.726,36 9.087,82 

2.10 Poço de visita de alvenaria com tampa de concreto armado para bueiro 99272 1,00 unid. 948,95 406,69 1.355,64 948,95 406,69 1.355,64 

2.12 Reaterro de valas 93373 10,00 m³ 13,15 5,64 18,79 131,50 56,40 187,90 

Total do item 2 8.833,12 3.705,33 12.538,45 

3 Terraplenagem 

3.1  -  -  -  - 

3.2 Escavação de material de 1ª categoria 90105 5,00 m³ 9,45 1,67 11,12 47,25 8,35 55,60 

3.3 Escavação de material de 3ª categoria 2 S 04 020 000 1,00 m³ 91,30 16,11 107,41 91,30 16,11 107,41 

3.4 Escavação e carga de material de jazida para aterro - DMT 6 Km 96385 8,00 m³ 12,71 2,24 14,95 101,68 17,92 119,60 

3.5 Aquisição de material de jazida para aterro - indenização 6077 (insumo) 8,00 m³ 39,58 6,98 46,56 316,64 55,84 372,48 

3.6 Transporte de material para bota-fora DMT < 2,0 km 93588 8,00 m³xkm 6,72 1,19 7,91 53,76 9,52 63,28 

3.7 Espalhamento de material de bota-fora 100574 8,00 m³ 1,67 0,29 1,96 13,36 2,32 15,68 

3.8 Compactação mecânica do terreno a 100% PN 91534 8,00 m³ 37,99 6,70 44,69 303,92 53,60 357,52 

Total do Item 3 927,91 163,66 1.091,57 

4 Pavimentação asfáltica

4.1 Regularização e compactação do sub-leito 100576 748,88               m² 3,10 0,16 3,26 2.321,53 119,82 2.441,35 

4.2 Camada de brita antiintrusiva para bloqueio da pista 100324 22,47                m³ 137,80 7,25 145,05 3.096,37 162,91 3.259,28 
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4.3 Transporte de brita antiintrusiva 93588 31,46                m³xkm 112,67 5,93 118,60 3.544,60 186,56 3.731,16 

4.4 Base de brita graduada 96396 149,78               m³ 157,91 8,31 166,22 23.651,76 1.244,67 24.896,43 

4.5 Transporte de brita graduada 93588 149,78               m³xkm 3,75 0,20 3,95 561,68 29,96 591,64 

4.6 Imprimação 96401 748,88               m² 4,84 0,25 5,09 3.624,58 187,22 3.811,80 

4.7 Pintura de ligação 96402 748,88               m² 2,91 0,15 3,06 2.179,24 112,33 2.291,57 

4.8 Construção de Pavimento com CBUQ - e= 5,0cm 95995 37,44                m³ 2.301,92 121,15 2.423,07 86.183,88 4.535,86 90.719,74 

4.9 Transporte CBUQ 95875 37,44                m³xkm 2,96 0,16 3,12 110,82 5,99 116,81 

4.10 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente 100969 89,86                ton 2,82 0,15 2,97 253,41 13,48 266,89 

Total do Item 4 125.527,87 6.598,80 132.126,67 

5 Sinalização Viária

5.1
Pintura mecanizada contínua – faixa central, L= 12 cm, tinta acrílica amarela 
retrorefletiva com microesferas de vidro 

102512 103,00 m 5,86 1,04 6,90 603,58 107,12 710,70 

5.3 Placa semi-refletiva regulamentação / advertência 34723 0,70 m² 618,97 109,23 728,20 433,28 76,46 509,74 

5.4 Suporte metálico D=2'' 92335 6,00 m 74,47 13,14 87,61 446,82 78,84 525,66 

Total do item 5 1.483,68 262,42 1.746,10 

6 Passeios

6.1 Escavação e carga de material de jazida para aterro 101128 53,04 m³ 15,92 2,81 18,73 844,40 149,04 993,44 

6.2 Aquisição de material de jazida para aterro - indenização 6077 (insumo) 53,04 m³ 39,58 6,98 46,56 2.099,32 370,22 2.469,54 

6.3 Espalhamento e regularização manual do passeio com terra 96995 265,20               m² 49,61 8,75 58,36 13.156,57 2.320,50 15.477,07 

6.4 Lastro de brita para calçadas e=5cm 96622 13,26                m³ 129,54 22,86 152,40 1.717,70 303,12 2.020,82 

6.5 Passeio em concreto desempenado e=6cm 94990 9,67                  m³ 791,32 139,65 930,97 7.652,06 1.350,42 9.002,48 

6.6 Transporte de concreto usinado DMT < 30 km 95875 0,48                  m³xkm 79,67 14,06 93,73 38,24 6,75 44,99 

6.7 Piso tátil direcional em ladrilho de concreto natural (25x25x2,5) cm
Insumo 36178 + 
87642

                 51,00 m² 69,73 12,31 82,04 3.556,23 627,81 4.184,04 

6.8 Piso tátil de alerta em ladrilhos de concreto natural ( 25x25x2,5) cm 
Insumo 36178 + 
87642

                   0,50 m² 69,73 12,31 82,04 34,87 6,16 41,03 

6.9 Meio fio de concreto pré-moldado - fornecimento, assentamento e escoramento 94273 204,00               m 58,48 10,32 68,80 11.929,92 2.105,28 14.035,20 

Total do item 6 41.029,31 7.239,30 48.268,61 

VALOR TOTAL  (em R$) 149.921,04         13.465,20          211.654,85        
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