PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR -RS

PAVIMENTAGAO ASFALTICA - RUA SANTO NATAL POSSAMAI

TRECHO LARGURA (m) EXTENSAO (m) AREA TOTAL (m?) BDI SINAPI
0Km + 000m ao OKm + 101,20m 7,40 101,20 748,88 27,53% DEZ 2023 Com Desoneragao
Item Descrigdo Codigo Quant. Unid. Prego Unitario (R$) Prego Total (R$)
Sinapi Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total
1 Servigos Preliminares
1.1 |Placa de obra 2,80 x 1,80 m — modelo Caixa 4813 2,00 m?2 271,01 47,82 318,83 542,02 95,64 637,66
1.2 |Mobilizagéo e desmobilizagédo de equipamentos Anexo 1,00 Unid. 5.882,84 1.449,06 7.331,90 5.882,84 1.449,06 7.331,90
1.3 |Engenheiro civil de obra junior 90777 60,00 hora 105,32 18,59 123,91 6.319,20 1.115,40 7.434,60
1.4 |Locagédo de pavimentagéo 99064 748,88 m? 0,54 0,10 0,64 404,40 74,89 479,29
Total do item 1 13.148,46 2.734,99 15.883,45
2 Drenagem
2.1 |Escavagao em valas, material de 12 categoria 90105 10,00 m? 7,78 3,34 11,12 77,80 33,40 111,20
2.2 |Escavagao em valas, material de 32 categoria - rocha 2 'S 04 020 000 1,00 m? 75,19 32,22 107,41 75,19 32,22 107,41
2.3 |Transporte de material para bota-fora DMT 2km 93588 10,00 | m?3xkm 2,77 1,18 3,95 27,70 11,80 39,50
2.4 |Espalhamento de material de bota-fora 100574 10,00 m? 1,37 0,59 1,96 13,70 5,90 19,60
2.5 |Fornecimento e assentamento rede pluvial D= 0,30m 95565 5,00 m 127,71 54,73 182,44 638,55 273,65 912,20
2.7 |Lastro de vala com preparo de fundo e camada de brita 96624 3,00 m? 101,73 43,60 145,33 305,19 130,80 435,99
2.8 [Transporte de brita 95875 3,00 | m*Xkm 84,36 9,37 93,73 253,08 28,11 281,19
2.9 [Boca de lobo 97933 7,00 unid. 908,78 389,48 1.298,26 6.361,46 2.726,36 9.087,82
2.10 |Pogo de visita de alvenaria com tampa de concreto armado para bueiro 99272 1,00 unid. 948,95 406,69 1.355,64 948,95 406,69 1.355,64
2.12 |Reaterro de valas 93373 10,00 m? 13,15 5,64 18,79 131,50 56,40 187,90
Total do item 2 8.833,12 3.705,33 12.538,45
3 [Terraplenagem
3.1 - - - -
3.2 |Escavagéo de material de 12 categoria 90105 5,00 m? 9,45 1,67 11,12 47,25 8,35 55,60
3.3 |Escavagéo de material de 3?2 categoria 2 S 04 020 000 1,00 m? 91,30 16,11 107,41 91,30 16,11 107,41
3.4 |Escavagéo e carga de material de jazida para aterro - DMT 6 Km 96385 8,00 m? 12,71 2,24 14,95 101,68 17,92 119,60
3.5 |Aquisicao de material de jazida para aterro - indenizagdo 6077 (insumo) 8,00 m? 39,58 6,98 46,56 316,64 55,84 372,48
3.6 |Transporte de material para bota-fora DMT < 2,0 km 93588 8,00 | mxkm 6,72 1,19 7,91 53,76 9,52 63,28
3.7 |Espalhamento de material de bota-fora 100574 8,00 m? 1,67 0,29 1,96 13,36 2,32 15,68
3.8 |Compactacdo mecanica do terreno a 100% PN 91534 8,00 m? 37,99 6,70 44,69 303,92 53,60 357,52
Total do Item 3 927,91 163,66 1.091,57
4 Pavimentagao asfaltica
4.1 |Regularizagdo e compactagao do sub-leito 100576 748,88 m? 3,10 0,16 3,26 2.321,53 119,82 2.441,35
4.2 |Camada de brita antiintrusiva para bloqueio da pista 100324 22,47 m? 137,80 7,25 145,05 3.096,37 162,91 3.259,28




4.3 |Transporte de brita antiintrusiva 93588 31,46 | m3xkm 112,67 5,93 118,60 3.544,60 186,56 3.731,16
4.4 |Base de brita graduada 96396 149,78 m? 157,91 8,31 166,22 23.651,76 1.244,67 24.896,43
4.5 [Transporte de brita graduada 93588 149,78 | m3*km 3,75 0,20 3,95 561,68 29,96 591,64
4.6 |[Imprimagao 96401 748,88 m? 4,84 0,25 5,09 3.624,58 187,22 3.811,80
4.7 |Pintura de ligagéo 96402 748,88 m? 2,91 0,15 3,06 2.179,24 112,33 2.291,57
4.8 [Construgdo de Pavimento com CBUQ - e= 5,0cm 95995 37,44 m? 2.301,92 121,15 2.423,07 86.183,88 4.535,86 90.719,74
4.9 [Transporte CBUQ 95875 37,44 [ mixkm 2,96 0,16 3,12 110,82 5,99 116,81
4.10 |Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente 100969 89,86 ton 2,82 0,15 2,97 253,41 13,48 266,89
Total do Item 4 125.527,87 6.598,80 132.126,67
5 Sinalizagao Viaria

5.1 Pintura mgcamzadalcontmua - falxalcentral, L= 12 cm, tinta acrilica amarela 102512 103,00 m 5.86 1,04 6.90 603,58 107,12 710.70

retrorefletiva com microesferas de vidro
5.3 |Placa semi-refletiva regulamentagéo / adverténcia 34723 0,70 m? 618,97 109,23 728,20 433,28 76,46 509,74
5.4 |Suporte metalico D=2" 92335 6,00 m 74,47 13,14 87,61 446,82 78,84 525,66
Total do item 5 1.483,68 262,42 1.746,10

6 Passeios

6.1 |Escavagao e carga de material de jazida para aterro 101128 53,04 m? 15,92 2,81 18,73 844,40 149,04 993,44
6.2 [Aquisicdo de material de jazida para aterro - indenizagao 6077 (insumo) 53,04 m? 39,58 6,98 46,56 2.099,32 370,22 2.469,54
6.3 |Espalhamento e regularizagdo manual do passeio com terra 96995 265,20 m? 49,61 8,75 58,36 13.156,57 2.320,50 15.477,07
6.4 [Lastro de brita para calgadas e=5cm 96622 13,26 m? 129,54 22,86 152,40 1.717,70 303,12 2.020,82
6.5 |[Passeio em concreto desempenado e=6cm 94990 9,67 m? 791,32 139,65 930,97 7.652,06 1.350,42 9.002,48
6.6 |Transporte de concreto usinado DMT < 30 km 95875 0,48 m3xkm 79,67 14,06 93,73 38,24 6,75 44,99
6.7 |[Piso tatil direcional em ladrilho de concreto natural (25x25x2,5) cm g‘;;go 36178 + 51,00 m? 69,73 12,31 82,04 3.556,23 627,81 4.184,04
6.8 [Piso tatil de alerta em ladrilhos de concreto natural ( 25x25x2,5) cm g‘;;go 36178 + 0,50 m? 69,73 12,31 82,04 34,87 6,16 41,03
6.9 [Meio fio de concreto pré-moldado - fornecimento, assentamento e escoramento 94273 204,00 m 58,48 10,32 68,80 11.929,92 2.105,28 14.035,20
Total do item 6 41.029,31 7.239,30 48.268,61
VALOR TOTAL (em R$) 149.921,04 13.465,20 211.654,85

PREGCOS DEZEMBRO/2023 TABELA SINAPI/RS COM desoneragao — BDI 27,53%
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