
TRECHO 01:
EXTENSÃO: 108,00 m

LARGURA PISTA: 6,59 m
ÁREA PISTA: 711,72 m²

ÁREA ENCAIXES: 13,28 m²
ÁREA TOTAL: 725,00 m²
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1.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos

Quantidade = 1 unidade – conforme planilha em anexo.

1.2 Locação de  obra de pavimentação 

Quantidade = área trecho 02

Quantidade = 725,00m²

1.3 Placa de obra

Area = 2,00 x 1,00 m A = 2,00 m²
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2.2 Trecho 01

2.2.1

Área = Extensão do trecho x largura da via 

Área  = (108,00 x 6,59)+13,28

Área = 725,00 m²

2.2.2

Volume = área regularização x espessura camada

Volume = (725,00m²) x 0,03m

Volume = 21,75 m³

2.2.3

DMT considerada de 30km

Quantidade = volume da camada de brita (m³) x DMT (km)

Quantidade = 21,75m³ x 30,00km

Quantidade =  652,50 m³ x km

2.2.4 Fornecimento e Assentamento de meio fio (guia)

L= 108,00 + 100,00m =208,00 m

2.2.5

Area = (108,00 x 6,50) + 13,28

area = 725,00 m²

Regularização e compactação do sub-leito 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PEDRA BRIT.N. 2 (19 A 38 MM) NA PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Pavimentação em paralelepipedos, rejuntamento com pó de pedra

Considerado valor, para transporte dos equipamentos de grande porte em caminhão com reboque tipo prancha (8 equipamentos) 
de acordo com o peso e distância transportada, e o deslocamento de caminhões e veículos leves (7 unidades)  destes 
equipamentos de médio e pequeno porte até o local da obra, considerado 0,5 unidades para a mobilização e 0,50 unidades para 
a desmobilização dos mesmos.

PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS

ESTRADA QUINTO MATTUELLA - TRECHO 2




